



MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE VAYRES

ETUDE DE FAISABILITE ET PROGRAMMATION
RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE E. DUBOIS

DPGF
ET
DECOMPOSITION AU TEMPS PASSE

Annexe 1 à l'acte d'engagement

ETUDE DE FAISABILITE - RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE E. DUBOIS

Décomposition du prix forfaitaire Temps passé en heures

PHASES	Mandataire chef de projet	Mandataire assistant	Mandataire secretariat	Cotraitant 1	Cotraitant 2	Cotraitant 3	TOTAL PHASE
---------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Prix Journée HT € / JOUR

TRANCHE FERME

Phase 1 – Etude préliminaire/état des lieux - diagnostic technique et fonctionnel							
TOTAL PHASE							
Phase 2 – Elaboration du pré-programme							
TOTAL PHASE							
Phase 3 – Programme détaillé							
TOTAL PHASE							
TOTAL TRANCHE FERME							
TRANCHE CONDITIONNELLE							

Adéquation entre le programme et le projet							
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE							
TOTAL GENERAL							

Le total indiqué à l'acte d'engagement par phase intègre alors à la fois le montant du forfait et le montant des réunions complémentaires à prix unitaires. Le tableau ci-dessous correspond au prix forfaitaire et intègre le nombre de réunions minimales requises.